Office Address
Workshop & Studio
Sukakarya II No. 40, Bandung

WIT. Building
Otto Iskandardinata No. 458, Bandung

Jakarta Office
Rukan Permata Senayan Blok B25
Jakarta Selatan

information@wit.id
(+62) 856-2296-467

Surabaya Office
Dinoyo No. 83b Keputran
Surabaya

surabaya@wit.id
(+62) 812-2076-5539

Contact Us
www.wit.id
(+62) 22-2000-289

business@wit.id
(+62) 821-3011-2727

Ringkasan Harga

Dusun Bambu | 9 Oktober 2026

Gambaran

Arsip memuat sembilan PDF harga: tujuh penawaran per wahana, satu rekap Modernisasi Wahana Interaktif, dan satu penawaran AI Tourism Photobooth System. Rekap modernisasi mengulang jumlah tujuh wahana; Photobooth disajikan terpisah dari total gabungan.

Daftar harga dalam 9 PDF

Dokumen / pekerjaan	Harga PDF	Perhitungan
Water Harp	48.620.000 IDR	Masuk total
Water Gate	65.494.000 IDR	Masuk total
Interactive Fountain (Voice)	70.785.000 IDR	Masuk total
Gesture Fountain	81.510.000 IDR	Masuk total
Dancing Fountain	70.499.000 IDR	Masuk total
Splash Path	48.048.000 IDR	Masuk total
Power Kart Arena	214.500.000 IDR	Masuk total
Modernisasi Wahana Interaktif	599.456.000 IDR	Rekap 7 wahana
AI Tourism Photobooth System	70.000.000 IDR	Terpisah

TOTAL GABUNGAN 7 WAHANA **599.456.000 IDR**

Dasar perhitungan

Total gabungan berasal dari tujuh harga jual wahana pada Excel. PDF Modernisasi Wahana Interaktif mencantumkan total yang sama, sehingga tidak dijumlahkan lagi. Harga Photobooth 70.000.000 IDR tetap tercatat sebagai penawaran terpisah.

Ketentuan modernisasi

Harga belum termasuk PPN. Termin pembayaran: 50% down payment, 30% setelah commissioning, dan 20% setelah serah terima proyek serta BAST. Jadwal tujuh wahana disajikan pada halaman berikutnya.

Acuan: Excel Summary_Harga_Dusun_Bambu_Margin30_1.xlsx dan 9 quotation PDF WIT, 8 Oktober 2026.

WIT. The 360° Digital Transformation Company

Office Address
Workshop & Studio
Sukakarya II No. 40, Bandung

WIT. Building
Otto Iskandardinata No. 458, Bandung

Jakarta Office
Rukan Permata Senayan Blok B25
Jakarta Selatan

information@wit.id
(+62) 856-2296-467

Surabaya Office
Dinoyo No. 83b Keputran
Surabaya

surabaya@wit.id
(+62) 812-2076-5539

Contact Us
www.wit.id
(+62) 22-2000-289

business@wit.id
(+62) 821-3011-2727

Jadwal Pekerjaan

Jadwal berikut berlaku untuk gabungan tujuh wahana modernisasi. Enam wahana air dan Power Kart Arena berjalan paralel, dengan kegiatan terakhir pada minggu ke-12. AI Tourism Photobooth System memiliki jadwal tersendiri di PDF penawarannya.

Modernisasi 7 wahana

Tahapan pekerjaan	Minggu ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wahana air (no. 1-6)												
Procurement & Persiapan BOM	■	■										
Pengembangan Control Board	■	■	■	■	■	■	■	■				
Pengembangan Firmware	■	■	■	■	■							
Fabrikasi Panel & Wiring		■	■	■	■	■						
Uji Integrasi Sistem									■			
Instalasi, Commissioning & SAT										■		
Penyerahan Dokumentasi										■		
Power Kart Arena												
Assessment Kendaraan & BOM	■	■										
Engineering PCB & Game Box			■	■	■							
Validasi Single Kart						■	■					
Integrasi Dua Kart & Server								■	■	■		
Uji Lapangan & Serah Terima											■	■

Titik penyelesaian

Pekerjaan enam wahana air mencapai instalasi, commissioning, SAT, dan penyerahan dokumentasi pada minggu ke-10. Power Kart Arena berakhir dengan uji lapangan dan serah terima pada minggu ke-11 sampai ke-12.

Catatan jadwal

Jadwal merupakan estimasi dan dapat menyesuaikan proses pengadaan komponen. Karena pekerjaan dilakukan paralel, durasi tiap wahana tidak dijumlahkan secara berurutan.

Acuan: PDF Summary Quotation Modernisasi Wahana Interaktif, 8 Oktober 2026.